

CIMITERO DI BOLZANO - COPERTURA EDIFICIO - ABDECKUN DER GEBAUDE P.ED 4429

RUP ING. CELI

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 30.126,36
	E.13	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,31	€ 24.101,09	€ 6.025,27	€ 30.126,36
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 2.457,73
	IA.01	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	€ 1.966,18	€ 491,55	€ 2.457,73
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 5.371,12
	E.13	QbII.17 ,	0,05	€ 3.887,27	€ 971,82	€ 4.859,09
	IA.01	QbII.17 ,	0,05	€ 409,62	€ 102,41	€ 512,03
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 1.074,22
	E.13	QbII.23 ,	0,01	€ 777,45	€ 194,36	€ 971,82
	IA.01	QbII.23 ,	0,01	€ 81,92	€ 20,48	€ 102,41
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT						€ 39.029,43

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 27.210,90
	E.13	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	€ 21.768,72	€ 5.442,18	€ 27.210,90
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 3.072,16
	IA.01	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	€ 2.457,73	€ 614,43	€ 3.072,16
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 3.222,67
	E.13	QbIII.06 ,	0,03	€ 2.332,36	€ 583,09	€ 2.915,45
	IA.01	QbIII.06 ,	0,03	€ 245,77	€ 61,44	€ 307,22
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 10.742,23
	E.13	QbIII.07,	0,1	€ 7.774,54	€ 1.943,64	€ 9.718,18
	IA.01	QbIII.07,	0,1	€ 819,24	€ 204,81	€ 1.024,05
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG						€ 44.247,97

totale progettazione € 83.277,39

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG (SOLO OPZIONALE NON OGGETTO DELLA GARA)

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 35.957,26

E.13	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 28.765,81	€ 7.191,45	€ 35.957,26
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI					€ 3.789,00
IA.01	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 3.031,20	€ 757,80	€ 3.789,00
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE					€ 2.148,45
E.13	Qcl.04 ,	0,02	€ 1.554,91	€ 388,73	€ 1.943,64
IA.01	Qcl.04 ,	0,02	€ 163,85	€ 40,96	€ 204,81
ABRECHNUNG / CONTABILITA'					€ 13.207,19
E.13	Qcl.09 , Qcl.11 ,	0,126945	€ 9.869,39	€ 2.467,35	€ 12.336,74
IA.01	Qcl.09 , Qcl.11 ,	0,085	€ 696,36	€ 174,09	€ 870,45
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA					€ 26.855,58
E.13	Qcl.12 ,	0,25	€ 19.436,36	€ 4.859,09	€ 24.295,45
IA.01	Qcl.12 ,	0,25	€ 2.048,11	€ 512,03	€ 2.560,13
c.) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.) BAUAUSFÜHRUNG					€ 81.957,48
Summe / Somma					€ 165.234,88