

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEL PROGETTO ANTINCENDIO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ A MISURA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA

OPERA: MUSEO CIVICO – OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

VERGABE DER FOLGENDEN DIENSTLEISTUNG: EINREICH- SOWIE AUSFÜHRUNGSPROJEKTIERUNG MIT PLANUNG DES BRANDSCHUTZES, BAULEITUNG BAUABRECHNUNG UND SICHERHEITSKOORDINATION IN DER PLANUNGS- UND AUSFÜHRUNGSPHASE

BAUVORHABEN: STADTMUSEUM.- ANPASSUNGSARBEITEN FÜR DEN BRANDSCHUTZ

Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera		V	P	G
E.22	EDILIZIA BAUARBEITEN	€ 560.000,00	8,02024358	1,55
IA.01	IMPIANTI ANLAGEN	€ 110.000,00	12,62593503	0,75
Summe / somma		€ 670.000,00	Spesen / spese	25 %

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 26.976,09
	E.22	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,31	€ 21.580,87	€ 5.395,22	€ 26.976,09
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 3.124,92
	IA.01	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	€ 2.499,94	€ 624,98	€ 3.124,92
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 5.002,01
	E.22	QbII.17 ,	0,05	€ 3.480,79	€ 870,20	€ 4.350,98
	IA.01	QbII.17 ,	0,05	€ 520,82	€ 130,20	€ 651,02
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO						€ 6.002,41
	E.22	QbII.18 ,	0,06	€ 4.176,94	€ 1.044,24	€ 5.221,18
	IA.01	QbII.18 ,	0,06	€ 624,98	€ 156,25	€ 781,23
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 1.000,40
	E.22	QbII.23 ,	0,01	€ 696,16	€ 174,04	€ 870,20
	IA.01	QbII.23 ,	0,01	€ 104,16	€ 26,04	€ 130,20
b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT						€ 42.105,82

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 22.625,11
	E.22	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04	0,26	€ 18.100,09	€ 4.525,02	€ 22.625,11
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 3.515,53
	IA.01	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04	0,27	€ 2.812,43	€ 703,11	€ 3.515,53
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 3.001,20
	E.22	QbIII.06	0,03	€ 2.088,47	€ 522,12	€ 2.610,59
	IA.01	QbIII.06	0,03	€ 312,49	€ 78,12	€ 390,61
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 10.004,01
	E.22	QbIII.07,	0,1	€ 6.961,57	€ 1.740,39	€ 8.701,96
	IA.01	QbIII.07,	0,1	€ 1.041,64	€ 260,41	€ 1.302,05
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG						€ 39.145,86

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 30.456,87
	E.22	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	€ 24.365,50	€ 6.091,37	€ 30.456,87
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 4.557,17
	IA.01	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	€ 3.645,74	€ 911,43	€ 4.557,17
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE						€ 2.000,80
	E.22	Qcl.04 ,	0,02	€ 1.392,31	€ 348,08	€ 1.740,39
	IA.01	Qcl.04 ,	0,02	€ 208,33	€ 52,08	€ 260,41

ABRECHNUNG / CONTABILITA'					€ 10.368,16
E.22	Qcl.09 , Qcl.11 ,	0,106429	€ 7.409,13	€ 1.852,28	€ 9.261,41
IA.01	Qcl.09 , Qcl.11 ,	0,085	€ 885,39	€ 221,35	€ 1.106,74
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA					€ 25.010,03
E.22	Qcl.12 ,	0,25	€ 17.403,93	€ 4.350,98	€ 21.754,91
IA.01	Qcl.12 ,	0,25	€ 2.604,10	€ 651,02	€ 3.255,12
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG					€ 72.393,04
Summe / Somma					€ 153.644,73